

Reģistrācijas Nr. 40003579713
Dzirčiema 20, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.+371 67815320, fakss +371 67815323
E-pasts: info@stomatologijasinstituts.lv
www.stomatologijasinstituts.lv

Iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Rīgā

02.05.2016.
Nr.9/2016

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi: Juta Černovska, Galvenā grāmatveža vietniece
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors

Iepirkuma procedūras „**Telpu remontdarbu veikšana ēkā Dzirciema ielā 20**”, id Nr. RSU SI 2016/13, ietvaros,

KONSTATĒJA:

- 14.04.2016. tika apstiprināts Nolikums iepirkumam 8². panta ietvaros „**Telpu remontdarbu veikšana ēkā Dzirciema ielā 20**”, id Nr. RSU SI 2016/13;
- 25.04.2016. Iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumus iesnieguši 3 pretendenti, **kas ir šī Lēmuma adresāti:**

Nr. p.k.	Pretendents	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN	Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN
1.	SIA „Silen”	45 938,65	54 401,03
2.	SIA “Nensi”	33 124,72	39 448,53
3.	SIA “V un V”	43 670,09	52 321,71

- Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas, atlases un tehniskajām prasībām konstatēja:
 - 3.1. Pretendenta SIA “Silen” piedāvājumā neatbilstības nav konstatētas;
 - 3.2. Pretendenta SIA “Nensi” piedāvājumā konstatētas sekojošas neatbilstības:
 - 3.2.1. Nolikuma 3.6. punkts – piedāvājums nav numurēts;
 - 3.2.2. Nolikuma 11.1. punkts – piedāvājumam nav pieteikuma;
 - 3.2.3. Nolikuma 11.4.punkts – piedāvājumam nav pievienota būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

- 3.2.4. Nolikuma 11.8. punkts – piedāvājuma nav pievienota aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija;
- 3.2.5. Nolikuma 11.10. punkts – piedāvājumam nav pievienota telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija;
- 3.2.6. Nolikuma 11.11. punkts – piedāvājumam nav pievienota elektroietaišu izbūves darbu būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija;
- 3.2.7. Pievienotajā tāmē ir sekojošas neatbilstības:
- 3.2.7.1. Tāmē Nr. 1, pozīcijā Nr. 25 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.2. Tāmē Nr.2, pozīcijās Nr.17 līdz Nr.20 ir sajauktas vietām vienības izmaksas darba alga ar materiālu izmaksām, līdz ar to, pozīcijā Nr.16 nav aprēķinātas materiālu izmaksas. Veicot labojumu, materiālu izmaksas ir 27,73 EUR, bet pozīcijā Nr.17 nav norādītas Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle. Pozīcijā Nr.37 nav aprēķinātas izmaksas materiāliem, veicot korekcijas, materiālu izmaksas = 36,00 EUR.
 - 3.2.7.3. Tāmē Nr.3, pozīcijas Nr.29 nav pareizi aprēķinātas vienas vienības materiālu izmaksas. Pielietojot pareizu aprēķina formulu, materiāla izmaksas ir 27,20 EUR.
 - 3.2.7.4. Tāmē Nr.3, pozīcijā Nr.11 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.5. Tāmē Nr.4, pozīcijā Nr.12 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.6. Nr.5, pozīcijā Nr.19 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.7. Tāmē Nr.6, pozīcijā Nr.9 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.8. Tāmē Nr.7, pozīcijā Nr.9 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.9. Tāmē Nr.8, pozīcijā Nr.26 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle;
 - 3.2.7.10. Tāmē Nr.9, pozīcijā Nr.26 nav ielikta materiālu – Linoleja Forbo, izmaksas, ailē ielikta 0 – nulle.
 - 3.2.7.11. Grīdas segumam, linolejam ir noteikts ražotājs Forbo (vai ekvivalents), bet nav noteikts precīzs linoleja tonis. Kopējā linoleja platība, kura ir nepieciešama ir 204,05 kv.m. Šāda veida linoleja grīdas seguma cena ir aptuveni 15EUR/m² + pvn, kopējā summa sastāda ~ 3060 EUR + pvn.
 - 3.2.7.12. Nevienā no Tāmēm, nav iekļautas izmaksas grīdu segumu vaskošanai pēc remontdarbu pabeigšanas. Kopējā vaskojamā grīdas platība sastāda 227,35 kv.m. Linoleja grīdas seguma vaskošanas izmaksas ir aptuveni 1,2EUR/kv.m. + pvn, uz šo apjomu izmaksas sastādītu ~272,82 EUR + pvn.
- 3.3. Pretendenta SIA "V un V" piedāvājuma atlases, noformējuma un tehniskajā piedāvājumā neatbilstības nav konstatētas. Visās tāmēs Vienību izmaksu – Materiāli ir aritmētiska kļūda - nav pielietota aprēķinu formula aprēķinot kopējās vienas vienības materiālu izmaksas. Iepirkumu komisija veicot aritmētiskas kļūdas labojumu precīzē tāmi sekojoši – piedāvātā kopsumma bez PVN EUR 43 670,09, ar PVN EUR 52 321,71.
4. Komisija pārliecinās, ka uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības – SIA "V un V", nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 5.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma Publisko iepirkumu likuma 8² panta 9.daļu, un Administratīvā procesa likuma 79. panta 1. daļu;

Komisija balsojot 4 – par, 0 – nav, 0 – atturas, pieņem **lēmumu**:

- 1) Noraidīt pretendenta SIA “Nensi” piedāvājumu kā neatbilstošu iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām;
- 2) Pasludināt par uzvarētāju un piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam SIA “V un V”, reģ. Nr. 40003835463, par kopējo summu EUR bez PVN 43 670,09 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit *euro*, 09 centi) bez PVN.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja *[personiskais paraksts]* Agnese Mediņa – Ziedone

Komisijas locekļi:

Galvenā grāmatveža vietniece	<i>[personiskais paraksts]</i>	Juta Černovska
Galvenā māsa	<i>[personiskais paraksts]</i>	Inese Skagere
Infrastruktūras un attīstības direktors	<i>[personiskais paraksts]</i>	Rihards Fīrmanis

NORAKSTS PAREIZS:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

Agnese Mediņa-Ziedone

02.05.2016.